



ALLEGATO E.2

FORMAT DI ORDINE DI ATTIVAZIONE

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE (PNC)

MISSIONE M6 – SALUTE

COMPONENTE C1 - Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale (FONDI PNRR)

- M6C1 1.1 "Case della Comunità e presa in carico della persona";
Target: n. 1.350 Case della Comunità entro il 30 giugno 2026
- M6C1 1.2.2 "Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)"
Target: n. 600 COT entro il 30 giugno 2024
- M6C1 1.3 "Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)"
Target: n. 400 Ospedali di Comunità entro il 30 giugno 2026

COMPONENTE C2 - Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario - (FONDI PNRR E PNC)

- M6C2 1.2 "Verso un ospedale sicuro e sostenibile"
Target PNRR: n. 109 interventi antisismici o di miglioramento strutturale delle strutture ospedaliere per allinearle alle norme antisismiche entro il 30 giugno 2026
Target PNC: ulteriori n. 220 interventi entro il 30 giugno 2026

COMPILAZIONE A CURA DEL SOGGETTO ATTUATORE ESTERNO
COMPILAZIONE A CURA DEL SOGGETTO ATTUATORE

ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 – OG11) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.10 – S.03 – IA.02 – IA.04) PER LA NUOVA EDIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI QUALI CASE DELLA COMUNITÀ, OSPEDALI DELLE COMUNITÀ, CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI E OSPEDALI SICURI.

CIG DELL'ACCORDO QUADRO: 9326619978

LOTTO GEOGRAFICO: SARDEGNA

SUB - LOTTO PRESTAZIONALE 2: Servizi di Verifica della Progettazione.

ORDINE DI ATTIVAZIONE DI CONTRATTO SPECIFICO N.29



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



OG1
OG11

**ID INTERVENTO:INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON PREVISIONE DI DEMOLIZIONE
RICOSTRUZIONE E AMPLIAMENTO DELLEDIFICIO SEDE DEL POLIAMBULATORIO DI PERFUGAS SITO IN VIA E
TOTI 11 PERFUGAS SS DA DESTINARE A CASA DI COMUNITÀ N04 SPOKE DISTRETTO DI SASSARI**

CUP DELL'INTERVENTO: J98I22000130006;

CIG DEL CONTRATTO SPECIFICO: _968264536D;

Il/La sottoscritto/a FLAVIO SENSI, in qualità di DIRETTORE GENERALE di AZIENDA SOCIOSANITARIA LOCALE N 1 DI SASSARI(di seguito, "**Soggetto Attuatore Esterno**") con sede in SASSARI, Via ALCEO CATTALOCCHINO N.9, Codice Fiscale/Partita IVA 028884000908,

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito, "**PNRR**") approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTA la Missione 6 – Salute del PNRR (di seguito, "**M6 – Salute**") e, in particolare, Componente 1: Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza territoriale; Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona [**M6C1 1.1**]; Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e Telemedicina, Sub-investimento 1.2.2 Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT) [**M6C1 1.2.2**]; Investimento 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture – Ospedali di Comunità [**M6C1 1.3**]; Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale; Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile [**M6C2 1.2**];

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» (di seguito, "**PNC**") e in particolare l'articolo 1, co. 2, lettera e), punto 2, che individua gli importi riferiti all'Investimento *Verso un ospedale sicuro e sostenibile* per l'importo complessivo di euro 1.450.000.000;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione dei traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione», che ha indicato il Ministero della Salute quale "amministrazione centrale titolare dell'investimento", secondo la definizione datane dall'articolo 1, co. 4, lett. l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108, (di seguito "**Amministrazione Titolare**");

VISTO il decreto ministeriale 20 gennaio 2022, con cui il Ministero della Salute ha provveduto a distribuire le risorse destinate alla realizzazione degli interventi a regia da finanziare nell'ambito della M6 – Salute alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano responsabili della loro attuazione (di seguito, "**Soggetti Attuatori**"), ripartendo tra queste ultime anche i *target* europei previsti per ciascuno degli Investimenti anzi indicati;

VISTO il Contratto Istituzionale di Sviluppo (di seguito, "**CIS**") sottoscritto tra l'Amministrazione Titolare e il Soggetto Attuatore REGIONE SARDEGNA, ai sensi dell'articolo 56, co. 2, del D.L. n. 77/2021 anzi citato, nonché il Piano operativo e le Schede di Intervento per l'attuazione degli interventi allegati al medesimo CIS;



CONSIDERATO che i Soggetti Attuatori attuano i propri interventi congiuntamente ed in solido con gli Enti del Servizio sanitario regionale dai medesimi delegati. I “soggetti attuatori” degli interventi, come definiti ai sensi dell’articolo 1, co. 4, lett. o), del predetto D.L. n. 77/2021, coincidono, quindi, con i suddetti Enti del Servizio sanitario regionale preposti ai singoli interventi o a parte di essi (di seguito, “**Soggetti Attuatori Esterni**”);

ATTESO che l’amministrazione di REGIONE SARDEGNA, in qualità di Soggetto Attuatore, ha delegato AZIENDA SOCIOSANITARIA LOCALE N 1 DI SASSARI quale Soggetto Attuatore Esterno del seguente intervento **INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON PREVISIONE DI DEMOLIZIONE RICOSTRUZIONE E AMPLIAMENTO DELLEDIFICIO SEDE DEL POLIAMBULATORIO DI PERFUGAS SITO IN VIA E TOTI 11 PERFUGAS SS DA DESTINARE A CASA DI COMUNITÀ N04 SPOKE DISTRETTO DI SASSARI**, finanziato a valere sulle risorse PNRR (di seguito, “**Intervento**”);

CONSIDERATO che per l’attuazione dell’Intervento anzi indicato il Soggetto Attuatore Esterno necessita di ricorrere all’Accordo Quadro in epigrafe, stipulato dalla Centrale di Committenza INVITALIA con gli aggiudicatari della procedura d’appalto aperta, all’uopo indetta per conto dello stesso Soggetto Attuatore Esterno;

CONSIDERATO che, specificamente, il Soggetto Attuatore Esterno si avvale dell’Accordo Quadro anzidetto per conseguire le prestazioni di seguito meglio individuate, che, per effetto del presente Ordine di Attivazione, saranno oggetto di apposito contratto specifico (di seguito, il “**Contratto Specifico**”).

Tutto quanto sopra premesso, il Soggetto Attuatore Esterno trasmette a CONTECO CHECK S.R.L. - AQ1-6-SUB LOTTO PRESTAZIONALE 2, LOTTO GEOGRAFICO 18 (SARDEGNA), [inserire i dati relativi all’Aggiudicatario del Cluster, per il Lotto Geografico e il Sub-lotto Prestazionale di riferimento], il seguente

ORDINE DI ATTIVAZIONE (ODA)		
Numero documento	29	Data 02/03/2023
SOGGETTO ATTUATORE ESTERNO		
Denominazione	AZIENDA SOCIOSANITARIA LOCALE N 1 DI SASSARI	CF02884000908 Partita IVA 02884000908
Sede SASSARI, VIA ALCEO CATALOCHINO N.9		
RUP intervento	GEOM. ANNA COSSU	Provvedimento di nomina GENERALE N.178 DEL 06/05/2022 DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE
Tel.	792061232	E-mail direzione.generale@asl sassari.it PEC protocollo.generale@pec.aslsassari.it
TARGET PNRR E PNC AL CUI CONSEGUIMENTO L’INTERVENTO CONCORRE COMPONENTE M6C1 INVESTIMENTO I.1.1 (FONDI PNRR)		
<i>[SELEZIONARE IL TARGET RIFERITO ALL’INTERVENTO IN OGGETTO]</i>		

COMPONENTE	INVESTIMENTO	TARGET	SCADENZA TARGET	TERMINE DI ESECUZIONE REGIONALE
1	1.1	Case della Comunità devono essere messe a disposizione e dotate di attrezzature tecnologiche	T2 2026	T31/3/26
1	1.2.2	Centrali operative pienamente funzionanti	T2 2024	T
1	1.3	Ospedali di Comunità rinnovati, interconnessi e dotati di attrezzature tecnologiche	T2 2026	T
2	1.2	Ultimazione dei lavori - Completamento degli interventi di adeguamento nel rispetto delle normative antisismiche	T2 2026	T



OG1
OG11



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU



DOCUMENTAZIONE TECNICA FORNITA IN ALLEGATO AL PRESENTE ODA

[Indicare la documentazione tecnica e/o progettuale (ivi inclusi indagini o rilievi, se già disponibili) che il Soggetto Attuatore Esterno ritiene necessario debba essere fornita all'Aggiudicatario dell'Accordo Quadro al fine di consentire a costui di effettuare la prestazione richiesta]

- a. *quadro economico dell'intervento;*
- b. *cronoprogramma dell'intervento;*
- c. documento di indirizzo della progettazione (dip) + allegati (delibera del direttore generale n. 19 del 17/01/2023);
- d. ;
- e. .

La documentazione sopra elencata costituisce Allegato n. 1 al presente ODA.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO E DELLE PRESTAZIONI DA ESEGUIRE

[completare la tabella e la descrizione della progettazione da eseguire]

	CATEGORIA	ID OPERE- DESTINAZIONE FUNZIONALE	CLASSE E CATEGORIE	GRADO DI COMPLESSITÀ	VALORE DELL'OPERA PER CLASSE/ CATEGORIA (€)	PERCENTUAL E DI INCIDENZA SUL VALORE TOTALE DELL'OPERA	PRESTAZION E PRINCIPALE/ SECONDARIA
CATEGORIE PREVISTE IN ACCORDO QUADRO	EDILIZIA	E	10	1,20	251596	36,00%	PRINCIPALE
	STRUTTURE	S	01	0,70	216652	31,00%	SECONDARIA
	IMPIANTI	IA	01	0,75	52416	7,50%	SECONDARIA
PRESTAZIONI ACCESSORIE AI SENSI DELL'ARTICOLO 18 DEL DISCIPLINARE UNICO	IMPIANTI	IA	02	0,85	101337	14,50%	SECONDARIA
	IMPIANTI	IA	04	1,30	76876	11,00%	SECONDARIA
						0,00%	-
						0,00%	-
	TOTALE				698877	100%	

DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI DA ESEGUIRE:

SUPPORTO AL RUP: VERIFICA PFTE, VERIFICA PROGETTO DEFINITIVO, VERIFICA E VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO



IMPORTO

	VALORE (€)	RIBASSO UNICO PERCENTUALE OFFERTO DALL'OPERATORE	RIBASSO (€)	IMPORTO AGGIUDICATO (€)
Prestazioni oggetto dell'ODA (€)	31.818,14	22,00%	6.999,99	24.818,15
IMPORTO DEL CONTRATTO SPECIFICO				24.818,15 €
<small>(OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE COMPRESIVO DEGLI EVENTUALI COSTI DELLA SICUREZZA)</small>				

TERMINI

Termine per la presentazione della documentazione per la stipula del contratto specifico	entro e non oltre il 15/03/2023
Termine per la sottoscrizione del contratto specifico	entro e non oltre il 22/03/2023
CONDIZIONI GENERALI	
Allegato n. 2al presente ODA	
CONDIZIONI PARTICOLARI, SE PRESENTI	
Allegato n. al presente ODA [Si ricorda che le Condizioni Particolari, che possono integrare o derogare alle Condizioni Generali, sono a cura del Soggetto Attuatore Esterno]	
Termine per l'esecuzione del servizio	256 GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI
DATA SCADENZE INTERMEDIE:	
VERIFICA PFTE E PD	15 GIORNI DALLA CONSEGNA DEL RELATIVO PROGETTO
VERIFICA PE	30GIORNI DALLA CONSEGNA DEL PE
AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN VIA DI URGENZA (ex articolo 8, co. 1, lett. a) DL n. 76/2020)	
SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Termini per l'esecuzione del servizio: consegna	giorni dalla sottoscrizione del Verbale di



SOPRALLUOGO PREVENTIVO	
SI <input type="checkbox"/>	NO X
Modalità: [Attestazione]	Sarà possibile prendere visione dei luoghi di intervento entro il .
FORO COMPETENTE	
Per tutte le questioni relative alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente ODA e del conseguente Contratto Specifico sarà competente in via esclusiva il Tribunale di SASSARI, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.	
PROTOCOLLI DI LEGALITÀ, SE PRESENTI	
[Indicare il/i Protocollo/i di Legalità eventualmente sottoscritti dai Soggetti Attuatori e/o Soggetti Attuatori Esterni o per essi, comunque, vincolanti]	
Per l'esecuzione del presente ODA e del conseguente Contratto Specifico trova applicazione il Protocollo di Legalità sottoscritto il 4 giugno 2019 con Deliberazione del Direttore Generale ATS Sardegna n. 437, individuato dall'art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012, e recepito dall'ARES Sardegna con Deliberazione del Direttore Generale n. 23 del 07.03.2022 in attesa di approvazione dell'Atto aziendale dell'ASL 1 di Sassari. tra e la Prefettura- U.T.G. di Allegato n. 5 al presente ODA	

COMPILAZIONE A CURA DELL'AGGIUDICATARIO

Con la ricezione del presente Ordine di Attivazione, che dovrà essere restituito debitamente compilato e sottoscritto **entro e non oltre il termine sopra menzionato**, codesto Operatore economico:

1) RENDE LE SEGUENTI DICHIARAZIONI:

N.	DICHIARAZIONE	RISPOSTA																				
	[indicare nella tabella che segue i dati relativi ai soggetti incaricati dell'esecuzione dei servizi, nonché il nominativo della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche]																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">PER LA PRESTAZIONE SPECIALISTICA DI:</th> <th rowspan="2">Nome Cognome/ Ragione Sociale</th> <th rowspan="2">C.F./ P.IVA</th> <th colspan="4">Albo Professionale/Ordine/Registro</th> <th rowspan="2">Specificare tipo di rapporto con il concorrente</th> </tr> <tr> <th>ALBO/ ORDINE</th> <th>Prov.</th> <th>n. di iscrizione</th> <th>dal:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Coordinatore del Gruppo di Lavoro di verifica ed Esperto di Edilizia: tecnico di comprovata Esperienza nell'ambito della verifica di progetti complessi, in possesso di Laurea magistrale in Ingegneria/Architettura, abilitato all'esercizio della Professione da</td> <td>MANUELA DANIO</td> <td>DNAMNL82M50A145W</td> <td>DEGLI INGEGNERI</td> <td>SV</td> <td>1668</td> <td>23/07/2007</td> <td>COLLABORATORE DI CONTECO CHECK S.R.L.</td> </tr> </tbody> </table>	PER LA PRESTAZIONE SPECIALISTICA DI:	Nome Cognome/ Ragione Sociale	C.F./ P.IVA	Albo Professionale/Ordine/Registro				Specificare tipo di rapporto con il concorrente	ALBO/ ORDINE	Prov.	n. di iscrizione	dal:	Coordinatore del Gruppo di Lavoro di verifica ed Esperto di Edilizia: tecnico di comprovata Esperienza nell'ambito della verifica di progetti complessi, in possesso di Laurea magistrale in Ingegneria/Architettura, abilitato all'esercizio della Professione da	MANUELA DANIO	DNAMNL82M50A145W	DEGLI INGEGNERI	SV	1668	23/07/2007	COLLABORATORE DI CONTECO CHECK S.R.L.	
PER LA PRESTAZIONE SPECIALISTICA DI:	Nome Cognome/ Ragione Sociale				C.F./ P.IVA	Albo Professionale/Ordine/Registro				Specificare tipo di rapporto con il concorrente												
		ALBO/ ORDINE	Prov.	n. di iscrizione		dal:																
Coordinatore del Gruppo di Lavoro di verifica ed Esperto di Edilizia: tecnico di comprovata Esperienza nell'ambito della verifica di progetti complessi, in possesso di Laurea magistrale in Ingegneria/Architettura, abilitato all'esercizio della Professione da	MANUELA DANIO	DNAMNL82M50A145W	DEGLI INGEGNERI	SV	1668	23/07/2007	COLLABORATORE DI CONTECO CHECK S.R.L.															
1																						



	almeno dieci anni ed iscritto al relativo albo professionale, sez. "A".								
	Esperto in opere STRUTTURALI: È richiesta: la laurea in Ingegneria/Architettura, l'abilitazione all'esercizio della professione e l'iscrizione al relativo albo professionale, sez. "A".	GABRIELE FACCHI	FCCGRL71A18A569U	DEGLI INGEGNERI	BS	2978	16/07/1997	COLLABORATORE DI CONTECO CHECK S.R.L.	
	Esperto in impiantistica MECCANICI: È richiesta: la laurea in Ingegneria/Architettura, l'abilitazione all'esercizio della professione e l'iscrizione al relativo albo professionale, sez. "A".	RAUL CORNO	CRNRLA71A06F704Y	DEGLI INGEGNERI	MB	1153	04/05/2006	COLLABORATORE DI CONTECO CHECK S.R.L.	
	Esperto in impiantistica ELETTRICI: È richiesta: la laurea in Ingegneria/Architettura, l'abilitazione all'esercizio della professione e l'iscrizione al relativo albo professionale, sez. "A".	RAUL CORNO	CRNRLA71A06F704Y	DEGLI INGEGNERI	MB	1153	04/05/2006	COLLABORATORE DI CONTECO CHECK S.R.L.	
Compilare in caso di ulteriori Prestazioni Accessorie per la sottoscrizione dei Contratti Specifici									
	PER LA PRESTAZIONE ACCESSORIA:	Nome Cognome/Ragione Sociale	C.F./P.IVA	Albo Professionale/Ordine/Registro			Specificare tipo di rapporto con il concorrente		
				ALBO/ORDINE	Prov.	n. di iscrizione	dal:		
2	Di impegnarsi ad assicurare il rispetto di quanto contenuto nel seguente OdA;						SI X	NO <input type="checkbox"/>	
3	Di assicurare, nell'esecuzione delle prestazioni, il rispetto delle prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel Contratto Specifico, nelle Condizioni Generali (<i>Sub Allegato 2</i>), nel Capitolato relativo al Contratto Specifico che deroga o integra le Condizioni Generali (d'ora in poi, " <i>Condizioni Particolari</i> ") (<i>Sub Allegato 3</i>);						SI X	NO <input type="checkbox"/>	
4	Di impegnarsi, in occasione dell'esecuzione del Contratto Specifico, al rispetto di						SI X	NO <input type="checkbox"/>	



	obblighi derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR e PNC;		
5	Di impegnarsi, in occasione dell'esecuzione del Contratto Specifico, al rispetto dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, dei principi e degli obblighi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. <i>Tagging</i>), della parità di genere (<i>Gender Equality</i>), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
6	Di impegnarsi a contribuire al raggiungimento dell'/gli obiettivo/i previsto/i dalla Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 per l'/gli Investimento/i [M6C1 1.1., M6C1 1.2.2, M6C1 1.3, M6C2 1.1], entro le scadenze previste dalla Decisione medesima, nonché entro le scadenze previste dal Contratto Istituzionale di Sviluppo sottoscritto tra l'Amministrazione Titolare e il Soggetto Attuatore;	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

2) **SI IMPEGNA A RESTITUIRE**, ai fini della conclusione del Contratto Specifico, la documentazione necessaria alla stipula del suddetto Contratto Specifico di seguito elencata:

- a) dichiarazione attestante l'eventuale modifica della compagine associativa, secondo quanto previsto dall'articolo 18 del Disciplinare Unico, con indicazione della ripartizione delle percentuali di esecuzione delle prestazioni riferite ai componenti del raggruppamento esecutore ed il relativo atto modificativo della compagine (atto costitutivo);
- b) garanzia definitiva per l'esecuzione del Contratto Specifico prevista dall'articolo 7.2 del Sub-Disciplinare 1 per un massimale non inferiore a € 5.956,35;
- c) polizze assicurative previste dall'articolo 8 del Sub-Disciplinare 1 per un massimale non inferiore a € 139.775,40;
- d) dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti di moralità e dei requisiti speciali per l'esecuzione del Contratto Specifico;
- e) [solo nel caso sia previsto il sopralluogo preventivo] attestazione della presa visione dei luoghi;
- f) eventuale altra documentazione utile ai fini della stipula del Contratto Specifico.

Il mancato rispetto dei termini sopra menzionati, costituisce rifiuto che può comportare, a discrezione di Invitalia, per conto del Soggetto Attuatore Esterno, ovvero direttamente da parte del Soggetto Attuatore Esterno, la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro in epigrafe, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, e l'escussione della garanzia fideiussoria presentata per la stipula dell'Accordo Quadro stesso, di cui all'articolo 7.1 del Sub-Disciplinare 2 – Servizi di Verifica della Progettazione.

L'Operatore

Il Soggetto Attuatore Esterno



OG1
OG11



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

ALLEGATI:

1. Documentazione tecnica e progettuale relativa all'intervento;
2. Condizioni Generali;
3. Condizioni Particolari;
4. Schema di Contratto Specifico.